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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 2801 Uzytkownik: Sabina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE BUDYNKU
1.1/45311100-1 |Wewnetrzne Linie Zasilajace
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.1./1209-1205 |z betonu
1
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
2|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.1./1201-03
1
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
3|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - m
d.1./1105-07 K100H50
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - m
d.1./1105-08 K200H50
1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH 5x35 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1.|/0716-03
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH 5x10 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1./0716-03
1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli NHXMH 5x6 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1.|/0716-03
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH 3x25 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1.|/0716-03
1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH-J 1x25 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1.|/0716-03
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
10/KNNR 5 Montaz kohcéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 35 mm2 szt.
d.1./1204-03
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNNR 5 Montaz kohcéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 25 mm2 szt.
d.1./1204-03
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
1
22 szt.zyt 22,000
RAZEM 22,000
13|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-04 lub bolce
1
20 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
14/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-03 lub bolce
1
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-04
1
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
1
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
1.2|/45317300-5 |Rozdzielnice Odbiorcze
18/ KNNR 5 Montaz - Rozdzielnica TB2 szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Montaz - Rozdzielnica RMED szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 Montaz - Rozdzielnica TW2 szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Montaz - Tablica TP szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Rozbudowa rozdzielnicy RG szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Montaz UPS 15kVA z bateriami szt.
d.1.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pol |szt
d.1./1301-03
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia za kazde |kpl
d.1./1301-04 nastepne 5 pdl powyzej 20
2
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
1.3/45311200-2 |Wylacznik PPOZ
26|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1./0304-01 piennej z ich otynkowaniem
3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu wytgcznika GPpoz w skrzynce z szybkg - Wytacz-|szt.
d.1.|0406-01 nik Ppoz UPS
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.{1209-05 cegty
3
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.1./1207-16
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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30(KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-02
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.1.|/0203-01 NHXH 2x2,5
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
32|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
3
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
35/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji - podtgczenie i sprawdzenie dziatania uktadu wyt. ppoz ukt.
d.1.|0402-05
3
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45311200-2 |Instalacje Odbiorcze
36|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.{1209-05 cegty
4
62 otw. 62,000
RAZEM 62,000
37|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.1./1207-16
4
6800 m 6 800,000
RAZEM 6 800,000
38|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-02
4
6590 m 6 590,000
RAZEM 6 590,000
39|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-04 RKGL 32
4
210 m 210,000
RAZEM 210,000
40(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - J- |m
d.1.|/0203-01 Y(St)Y 4x2x0,8
4
45 m 45,000
RAZEM 45,000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.1.|/0203-01 NHXMH 1x4
4
660 m 660,000
RAZEM 660,000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.1.|/0203-01 NHXMH 2x1,5
4
55 m 55,000
RAZEM 55,000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.1.|/0203-01 NHXMH 3x1,5
4
1640 m 1640,000
RAZEM 1 640,000
44|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.1.|/0203-01 NHXMH 3x2,5
4
2750 m 2 750,000
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RAZEM 2 750,000
45|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.1.|/0203-01 N2XH 3x2,5
4
385 m 385,000
RAZEM 385,000
46|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.1.|/0203-01 NHXMH 4x1,5
4
825 m 825,000
RAZEM 825,000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.1.|/0203-01 N2XH 4x1,5
4
220 m 220,000
RAZEM 220,000
48|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.1.|/0203-01 HO7RN-F 3x2,5
4
55 m 55,000
RAZEM 55,000
49|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.1./0203-02 NHXMH 5x2,5
4
165 m 165,000
RAZEM 165,000
50({KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1./1207-03
4
2345 m 2 345,000
RAZEM 2 345,000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 3x1,5
4
720 m 720,000
RAZEM 720,000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 3x2,5
4
1250 m 1.250,000
RAZEM 1250,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NHXMH 4x1,5
4
375 m 375,000
RAZEM 375,000
54|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
4
9145 m 9 145,000
RAZEM 9 145,000
55|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
4
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
56|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
4
9,15 m3 9,150
RAZEM 9,150
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NHXMH 3x1,5
4
775 m 775,000
RAZEM 775,000
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NHXMH 3x2,5
4
1250 m 1.250,000
RAZEM 1250,000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2HX 3x2,5
4
175 m 175,000
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RAZEM 175,000
60|KNNR 5 Uktadanie kabli NHXMH 5x2,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1./0716-03
4
75 m 75,000
RAZEM 75,000
61|KNNR 5 Uktadanie kabli NHXMH 5x6 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1./0716-03
4
75 m 75,000
RAZEM 75,000
62|KNNR 5 Uktadanie kabli NHXMH 3x4 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1./0716-03
4
65 m 65,000
RAZEM 65,000
63|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
4
259 szt. 259,000
RAZEM 259,000
64| KNNR 5 Montaz - Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1.|0302-06
4
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
65|KNNR 5 Montaz - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-01
4
169 szt. 169,000
RAZEM 169,000
66|KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
4
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
67|KNNR 5 taczniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
68| KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNNR 5 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
70/KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu 360st szt.
d.1./0201-05
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR AL-01  [Montaz czujki ruchu 180st szt.
d.1./0201-05
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu Master szt.
d.1./0201-05
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu Slave szt.
d.1./0201-05
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
4 do 2.5 mm2
32 szt. 32,000
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RAZEM 32,000
75/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do
4 2.5 mm2
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
76|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe typu DATA ze stykiem ochronnym podtynko- |szt.
d.1./0308-03 we 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
4 przewoddéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
4 mm2
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
78/KNNR 5 Montaz MJZ 1 szt.
d.1./0308-03
4
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
79|KNNR 5 Montaz MJZ 2 szt.
d.1./0308-03
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.1./0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
4
272 kpl. 272,000
RAZEM 272,000
81/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu 12 kpl.
d.1./0510-08
4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa typu 11 kpl.
d.1./0510-08
4
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
83|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu 9 kpl.
d.1./0510-08
4
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
84|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu 2 kpl.
d.1./0510-08
4
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
85/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa typu 8 kpl.
d.1./0510-08
4
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
86|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu 7 kpl.
d.1./0510-08
4
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
87|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa typu 6 kpl.
d.1./0510-08
4
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
88|/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu 10 kpl.
d.1./0510-08
4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu EW1 kpl.
d.1./0510-08
4
22 kpl. 22,000
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RAZEM 22,000
90|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu EW2 kpl.
d.1./0510-08
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
91/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu AW1 kpl.
d.1./0510-08
4
112 kpl. 112,000
RAZEM 112,000
92|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu AW2 kpl.
d.1./0510-08
4
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
93|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa typu AW3 kpl.
d.1./0510-08
4
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
94|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa typu AWz kpl.
d.1./0510-08
4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
95|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 |szt.zyt
d.1.|/0804-01 mm2
4
3190 szt.zyt 3 190,000
RAZEM 3 190,000
96|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
4
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
4
107 pomiar 107,000
RAZEM 107,000
98|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-04 stepny pomiar
4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
4
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
101/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
4
111 pomiar 111,000
RAZEM 111,000
102|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
4
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-04 mienia - kazdy nastepny
4
111 pomiar 111,000
RAZEM 111,000
104 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
4
53 pomiar 53,000
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RAZEM 53,000
105|KNNR-W 9  [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
4
31 punkt 31,000
RAZEM 31,000
106 KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
4
360 punkt 360,000
RAZEM 360,000
1.5/45311200-2 |Potaczenia Wyréwnawcze
107|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0202-03 wych korytkach - LgY 25
5
70 m 70,000
RAZEM 70,000
108|/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0202-02 wych korytkach - LgY 6
5
200 m 200,000
RAZEM 200,000
109|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.1./1207-16
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
110|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-02
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
111|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - LgY 6 |m
d.1./0201-04
5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
5
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
114|KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatéw szt.
d.1.|0607-01
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
115|KNR-W 5-08 |Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 25 mm2 szt.
d.1.|0805-03
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
116|KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.|/0805-01
5
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
117|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyly do  |szt.
d.1.|0803-05 25 mm2
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
118|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do 6 |szt.
d.1./0803-03 mm2
5
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
119|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
5
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2 INSTALACJE TELETECHNICZNE
2.1/45312200-9 |System KD
121|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.{1209-05 cegty
1
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
122|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.2./1207-07
1
830 m 830,000
RAZEM 830,000
123|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-01
1
830 m 830,000
RAZEM 830,000
124|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HTKSHekw 2x2x0,5
1
110 m 110
RAZEM 110
125|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HTKSH 2x2x0,5
1
360 m 360
RAZEM 360
126|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HTKSH 5x2x0,5
1
180 m 180
RAZEM 180
127|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HDGs 2x1,0
1
180 m 180
RAZEM 180
128|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
1
830 m 830,000
RAZEM 830,000
129|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|0323-03
1
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
1
0,83 m3 0,830
RAZEM 0,830
131|KNR AL-01 |Montaz modutu do 8 adreséw. Ekspander SKD szt.
d.2.|0113-04
1
7 szt. 7
RAZEM 7
132|KNR AL-01 |Montaz modutu do 8 adreséw. Konwerter RS485/ETHERNET SKD szt.
d.2.|0113-04
1
1 szt. 1
RAZEM 1
133|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktron metalowy szt.
d.2.|/0203-01
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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134 KNR AL-01 |[Montaz elementéw obstugowych - Elektrozamek szt.
d.2.|0208-02
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
135|KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu przycisku awaryjnego szt.
d.2.|0406-01
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
136|KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu przycisku wyjscia szt.
d.2.|0406-01
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
137|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - czytnik kart szt.
d.2./0208-03
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
138 Wizualizacja SKD kpl
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139 Integracja SKD kpl
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
140 Szkolenie w zakresie obstugi SKD (jednodniowe). kpl
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- |szt
d.2.|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
142|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika szt
d.2.|0307-02 (kontrolera) magistrali
1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
143|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.2./1302-05
1
28 odc. 28,000
RAZEM 28,000
144 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.2./1302-06
1
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
2.2|32400000-7 |Okablowanie LAN
145|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel U/FTP Cat 6 LSZH 4
2 pary
950 m 950,000
RAZEM 950,000
146|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - SWIATLOWOD 24x SM 9/
2 125um; OS2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
147|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.{1209-05 cegty
2
16 otw. 16,000
RAZEM 16,000
148|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.2./1207-07
2
1920 m 1920,000
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RAZEM 1.920,000
149|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-01
2
1920 m 1.920,000
RAZEM 1.920,000
150/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.2.|/0203-01 Kabel U/FTP Cat 6 LSZH 4 pary
2
1920 m 1.920,000
RAZEM 1920,000
151|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
2
1920 m 1.920,000
RAZEM 1920,000
152|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|0323-03
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
153|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
2
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
154 KNR AT-15 |Montaz szafy PPD1 kpl.
d.2.|/0109-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze- Puszka 2 MOD szt.
d.2.|0302-01
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
156|KNR AT-15 |Montaz ramek i adapterow szt.
d.2./0108-03
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
157|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.2.|0108-05
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
158/ KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - Patchcord BKT DRA- |szt.
d.2./0119-01 KOM U/UTP kat.6 PVC szary RJ45 zalewany 3m
2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
159|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.|0111-01
2
44 pomiar 44
RAZEM 44
160|TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
d.2./0902-01 pomiar indywidualny, mierzony 1 swiattowdd nek
2
1 odci- 1,0
nek
RAZEM 1,0
161| TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koncowe odcinka  |odci-
d.2./0901-09 kontrolnego z kabla, mierzony 1 $wiattowod nek
2
1 odci- 1,0
nek
RAZEM 1,0
162|ZN-97/TP S. |Pomiary wspofczynnika dyspersji chromatycznej $wiattowodoéw / 1 zmierz. odc.
d.2.|A. 039 0904- |$wiattowod
2|01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.3/45312100-8 |System SSP
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163|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1001 |betonu
3
32 otw. 32,000
RAZEM 32,000
164 KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.2.|/1207-07
3
460 m 460,000
RAZEM 460,000
165|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-01
3
460 m 460,000
RAZEM 460,000
166|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HTKSHekw PH90 1x2x0,8
3
320 m 320
RAZEM 320
167|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2./0207-01 mm2) wciggane do rur. HTKSHekw PH90 1x2x1,8
3
140 m 140
RAZEM 140
168/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|0323-03
3
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
169|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
3
460 m 460,000
RAZEM 460,000
170|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
3
0,46 m3 0,460
RAZEM 0,460
171|KNR AL-01 |Rozbudowa centrali CSP szt.
d.2.|/0102-01
3
1 szt. 1
RAZEM 1
172|KNR AL-01 [Montaz Zasilacza buforowego szt.
d.2.|0114-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢. Reczny szt.
d.2.|0402-03 ostrzegacz pozarowy
3
3 szt. 3
RAZEM 3
174/ KNR AL-01 |[Montaz modutu do 16 adreséw. modut 8we/1wy szt.
d.2.|0113-05
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
175/KNR AL-01 |Montaz modutu do 4 adreséw. modut 2wy szt.
d.2./0113-03
3
1 szt. 1
RAZEM 1
176/KNR AL-01 |Montaz modutu do 8 adreséw szt.
d.2.|0113-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177/KNR AL-01 |[Montaz czujek pozarowych - Czujka dymu szt.
d.2.|0401-01
3
51 szt. 51
RAZEM 51
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178/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka zasysajaca z kompletem orurowania szt.
d.2.|0401-01
3
2 szt. 2
RAZEM 2
179|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka wielodetektorowa szt.
d.2.|0401-01
3
6 szt. 6
RAZEM 6
180|KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- |szt.
d.2.|0404-10 czeniem - Wyniesione pole obstugi
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych dla czujek szt.
d.2.|0403-03
3
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
182|KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.2.|0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
3 i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Wskaznik zadziatania
27 szt. 27
RAZEM 27
183|KNR AL-01 |Montaz Sygnalizatora optyczno-akustycznego szt.
d.2.|0108-02
3
4 szt. 4
RAZEM 4
184KNR AL-01 |[Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.2.|0603-08
3
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 system
d.2.|0601-05 krokéw programowych (instrukcji)
3
1 system 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementéw liniowych |szt
d.2.|0604-06
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
187 Uruchomienie systemu SSP kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
188 Integracja SSP kpl
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.4/45312100-8 |System oddymiania
189|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-12 betonu
4
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
190|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2./1207-15
4
290 m 290,000
RAZEM 290,000
191|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-02
4
290 m 290,000
RAZEM 290,000
192|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.2.|/0203-01 XzTKMXpw 2x2x0,8
4
40 m 40,000
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RAZEM 40,000
193|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.2.|/0203-01 HTKSH 5x2x0,8
4
70 m 70,000
RAZEM 70,000
194/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.2.|/0203-01 HDGs 3x2,5
4
110 m 110,000
RAZEM 110,000
195|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur-  |m
d.2.|/0203-01 HDGs 2x1,5
4
70 m 70,000
RAZEM 70,000
196|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
4
290 m 290,000
RAZEM 290,000
197|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2./0323-03
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
198 KNR-W 2-02 |Zaprawa ognioochronna m3
d.2.|1721-06
4
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
199|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
4
0,29 m3 0,290
RAZEM 0,290
200|KNR 5-08 Montaz centralki CSO szt.
d.2.|0404-08
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR AL-01 |Montaz puszki pozarowej szt.
d.2.|0403-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu recznego przycisku oddymiania i przewietrzania |szt.
d.2.|0406-01
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
203|KNR AL-01 |Montaz czujki wiatr/deszcz szt.
d.2.|0111-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR AL-01 |Montaz sitownika 24V szt.
d.2.|0208-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205/KNR AL-01 |Montaz przekaznika szt.
d.2.|0208-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant C |wariant
d.2./1604-03 (alarm dwustopniowy z wspétzaleznos$cig dwuliniowg)
4
1 wariant 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR 4-03 Przedzwonienie brzeczykiem przewoddw, analogia: sprawdzenie ciggtosci przew.
d.2./1201-02 przewoddéw
4
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11 przew. 11,000
RAZEM 11,000
208|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.2.|1614-01
4
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.5 System SAT
209|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.2.|0802-01 10 mm
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
210/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2./1207-12
5
300 m 300,000
RAZEM 300,000
211|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2.|/0101-06 innym niz beton
5
300 m 300,000
RAZEM 300,000
212|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.2.|/0203-02 przewody koncentryczny TRISET B2ca
5
300 m 300,000
RAZEM 300,000
213|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
5
300 m 300,000
RAZEM 300,000
214|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2./0323-03
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
215/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
5
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
216/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.|/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody koncentryczny
5 TRISET B2ca
790 m 790,000
RAZEM 790,000
217|KNR AL-01 |Montaz sumatora SAT szt.
d.2./0105-03
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.|/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu
5 ceglanym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
219|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|/0302-01
5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
220|KNNR 5 Gniazda Typu RTV szt.
d.2.|0308-01
5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
221/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.2./1302-06
5
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 2801 Uzytkownik: Sabina




szpital brzeg i.elektryczna.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
222|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
5
14 linia 14,000
RAZEM 14,000
2.6/32510000-1 |System przyzywowy
223|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel U/FTP Cat 6 LSZH 4
6 pary
170 m 170,000
RAZEM 170,000
224/ KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.{1209-05 cegty
6
13 otw. 13,000
RAZEM 13,000
225/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.2./1207-07
6
520 m 520,000
RAZEM 520,000
226|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-01
6
520 m 520,000
RAZEM 520,000
227|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur - m
d.2.|/0203-01 Kabel U/FTP Cat 6 LSZH 4 pary
6
520 m 520,000
RAZEM 520,000
228 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
6
520 m 520,000
RAZEM 520,000
229|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|0323-03
6
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
230|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
6
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
231|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
6
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
232|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
6
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
233|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
6
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
234|KNNR 5 Montaz zasilacza szt.
d.2.|0409-02
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNNR 5 Montaz switcha systemowego szt.
d.2.|0409-02
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
236|KNNR 5 Montaz lampki sygnalizacyjnej szt.
d.2.|0409-02
6
13 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
237|KNNR 5 Montaz terminala oddziatowego szt.
d.2.|0409-02
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|/KNNR 5 Montaz terminala pokojowego szt.
d.2.|0409-02
6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
239|KNNR 5 Montaz przycisku przywotawczego gruszkowego wraz z gniazdem szt.
d.2.|0409-02
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
240|KNNR 5 Montaz przycisku pocigganego szt.
d.2.|0409-02
6
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
241/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2.|/1203-01 ki lub bolce
6
480 szt.zyt 480,000
RAZEM 480,000
242|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.2.|1307-01
6
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
243|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|/1301-01
6
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
244|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.|1305-01
6
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
245/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu przyzywowego szt
d.2.|0306-02
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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